                                  Дополнительное соглашение № 1 
к договору участия в долевом строительстве № ДУ-______ от «__» ______________
Московская обл., г.о. Химки





  «___» ______________ г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Экотаун", именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора Пучкова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 гр. ________________________, пол - _______, дата рождения - ___________ г., место рождения - город ________, паспорт _____________, выдан ____________________________., код подразделения __________, зарегистрированный по адресу: _________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, по отдельности и вместе именуемые также «Сторона» или «Стороны», во исполнение пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», на основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также во избежание применений к Застройщику норм пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от «____» __________________ года (далее по тексту – Дополнительное соглашение) к Договору № ДУ-____________ участия в долевом строительстве от «__» _________ года, зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области «__» ___________ года, записи регистрации ____________________ и _________________ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
   1. Стороны приняли решение внести изменения в п. 2.3 Договора, изложив его в следующей редакции: «Срок передачи Застройщиком Квартиры Участнику: до 31 декабря 2013 года, при условии полного и надлежащего исполнения Участником финансовых обязательств по Договору. 
Застройщик имеет право досрочно исполнить обязательство по передаче Квартиры Участнику.

Участник обязан приступить к принятию Квартиры в течение семи рабочих дней со дня получения сообщения от Застройщика о завершении строительства (создания) Многоквартирного жилого дома и о готовности Квартиры к передаче».


2. Стороны приняли решение внести изменения в Приложение №4 к Договору – техническая характеристика Квартиры № ___________, изложив его в следующей редакции:
	№ п/п
	Номер помещения
	Название помещения
	Описание состояния, в котором передаётся помещение

	                                                                                        Помещения

	1
	1
	Прихожая

	Полы:
· железобетонная плита перекрытия;
· выравнивающий слой из цементно-песчаной стяжки М150;
Внутренние стены (межквартирные):

· газобетонные блоки автоклавного твердения D600, выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Межкомнатные стены (перегородки):

· стандартные гипсовые пазогребневые блоки, выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Потолки (перекрытия):

· монолитная железобетонная плита, выравнивание и шпатлёвка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом.

Входная дверь: дверь одностворчатая. Дверь глухая полнотелая, с дверным полотном из ДВП. На двери установить нажимные ручки и профильные цилиндры. Двери окрашиваются непрозрачным отделочным покрытием. 

	2
	2
	Кухня
	Полы - железобетонная плита перекрытия, выравнивающий слой из цементно-песчаной стяжки – 1 слой, керамическая плитка.
Состав наружных стен:

· облицовочный кирпич М150;

· воздушный зазор;
· утеплитель:  минераловатная плита на базальтовой основе;

· газобетонные блоки автоклавного твердения D500;

· выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора;
· выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Межкомнатные стены (перегородки):

· стандартные гипсовые пазогребневые блоки, выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Межкомнатные стены (перегородки) санузлов:

гипсовые пазогребневые блоки, выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Потолки (перекрытия):
· монолитная железобетонная плита.
· выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Мойка отечественного производства, оборудованная смесителем для воды. Всё оборудование подключено к системе канализации и водоснабжения.
Окна – ПВХ двухстворчатые с двухкамерным стеклопакетом.

Окна с балконной дверью:

· ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Створка окна поворотно-откидная.

Балкон открытого типа, без остекления, представляет собой монолитную железобетонную консольную плиту с декоративным ограждением. 

Пол балкона:

· монолитная железобетонная плита;
· гидроизоляция из полимербетона;

· шлифованный бетон с железнением.
На балконах предусмотрена ниша для установки внешнего блока сплит-системы кондиционирования. 

	3
	3
	Ванная
	Полы:

· железобетонная плита перекрытия;

· выравнивающий слой из цементно-песчаной стяжки – 1 слой;
· грунтовочный слой – 1 слой;
· гидроизоляция- ПОЛИМЕРБЕТОН;
· керамическая плитка.
Внутренние стены (межквартирные):

· газобетонные блоки автоклавного твердения D600.

· поверхности внутренних стен выровненные при помощи штукатурной затирки и выложенные керамической плиткой от пола до потолка.
Межкомнатные стены (перегородки) санузлов:

· влагостойкие гипсовые пазогребневые блоки, поверхности стен выровненные при помощи штукатурной затирки и выложенные керамической плиткой от пола до потолка.
Потолки (перекрытия):

· монолитная железобетонная плита.
· выравнивание и шпатлёвка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом.
Сантехническое оборудование – ванна стальная, умывальник, оборудованные смесителем для воды. Все оборудование российского производства. Всё оборудование подключено к системе канализации и водоснабжения.
В ванных комнатах устанавливается хромированный полотенцесушитель.

	4
	4
	Санузел
	Полы:

· железобетонная плита перекрытия;

· выравнивающий слой из цементно-песчаной стяжки – 1 слой;

· грунтовочный слой – 1 слой;
· гидроизоляция- ПОЛИМЕРБЕТОН.
· керамическая плитка.
Внутренние стены (межквартирные):

· газобетонные блоки автоклавного твердения D600.

· поверхности внутренних стен выровнять при помощи штукатурной затирки.
· шпатлёвка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом.

Межкомнатные стены (перегородки) санузлов:

· влагостойкие гипсовые пазогребневые блоки.
· поверхности внутренних стен выровнять при помощи штукатурной затирки.
· шпатлёвка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом.
Потолки (перекрытия):

· монолитная железобетонная плита;

· выравнивание и шпатлёвка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом.
Сантехническое оборудование – унитаз отечественного производства. Всё оборудование подключено к системе канализации и водоснабжения

	5
	5
	Жилая комната
	Полы:

· железобетонная плита перекрытия;

· выравнивающий слой из цементно-песчаной стяжки – 1 слой.
Состав наружных стен:

· облицовочный кирпич М150;

· воздушный зазор;

· утеплитель:  минераловатная плита на базальтовой основе;

· газобетонные блоки автоклавного твердения D500;

· выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора.

· шпатлёвка.
Внутренние стены (межквартирные):

· газобетонные блоки автоклавного твердения D600, выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Межкомнатные стены (перегородки):

стандартные гипсовые пазогребневые блоки, выравнивание гипсовой штукатуркой и шпатлёвка.
Потолки (перекрытия):

монолитная железобетонная плита, выравнивание и шпатлёвка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом.
Окна – ПВХ двухстворчатые с двухкамерным стеклопакетом.

	                                                 Оборудование, устанавливаемое в квартире

	6
	
	Электрооборудование
	Ввод в квартиру однофазный.
Учёт электроэнергии предусмотрен однофазными многотарифными счётчиками марки «Меркурий» прямого включения, устанавливаемыми в этажных щитах.

Выводы для установки оконечных устройств по схеме внутриквартирной электроразводки для электрических звонков и плафонов электроосвещения.

Электровыключатели и розетки отечественного производства.

	7
	
	Система отопления
	Система отопления – центролизованная.
Отопительные приборы – конвекторы «Универсал» (или аналогичные).

	8
	
	Водоснабжение и водоотведение
	Холодное водоснабжение.
Источник – наружная кольцевая водопроводная сеть. Узел ввода со счётчиком отечественного производства.

Горячее водоснабжение.

Узел ввода со счётчиком отечественного производства.

Хозяйственно-бытовая канализация.
Стояки труб ПВХ.

	9
	
	Система вентиляции
	Вентиляция естественная приточно-вытяжная

	10
	
	Санитарно-техническое оборудование
	Не предусмотрено.

	11
	
	Телекоммуникации (телефон, телевидение, Интернет, домофон) 
	Кабели телекоммуникаций прокладываются от ввода в дом до этажного щита.
Домофон входит в комплектацию квартиры.



    3. Стороны приняли решение внести изменения в п. 4.1.1. главы 4 “Права и обязанности сторон” Договора, изложив его в следующей редакции: “Предоставить Застройщику все необходимые  Документы, в том числе для осуществления государственной регистрации  Договора, включая, нотариально удостоверенную доверенность на представление интересов Участника в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласие супруга(и) (при необходимости). Участник обязан передать Застройщику документы не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.
       4. Стороны приняли решение внести изменения в п. 4.3.1. главы 4 “Права и обязанности сторон” Договора, изложив его в следующей редакции: “Передать документы, требуемые законом, в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории регистрационного округа по месту нахождения Многоквартирного жилого дома, а именно:

- подготовить и подать документы необходимые для государственной регистрации Договора - в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после даты подписания Договора Сторонами;
-  после государственной регистрации Договора, получить зарегистрированный экземпляр Договора и передать Участнику в течение 2 (Двух) рабочих дней после даты получения зарегистрированных экземпляров договора;
-  подготовить и подать документы необходимые для государственной регистрации Дополнительного соглашения - в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после даты подписания Дополнительного соглашения Сторонами;
-  после государственной регистрации Дополнительного соглашения, получить зарегистрированный экземпляр Дополнительного соглашения и передать Участнику в течение 2 (Двух) рабочих дней после даты получения зарегистрированных экземпляров Дополнительного соглашения;

Невыполнение Участником обязательства предусмотренного п.4.1.1 настоящего Договора освобождает Застройщика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей предусмотренных  п. 4.3.1. Договора. 
5  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  один – для Застройщика; один – для Участника долевого строительства; один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

           Застройщик:





Участник:            

	 ООО "Экотаун"

Адрес места нахождения: 127299 г.Москва,                 ул. Б.Академическая, д.5

Адрес почтовый: 

127299 г.Москва, ул. Б.Академическая, д.5

Тел. (495)225-8225 

ОГРН 1107746009293
ИНН 7713699360, КПП 771301001
ОКПО 64552895
Р/с 40702810238040027278
К/с 30101810400000000225 

в ОАО "Сбербанк России" г. Москва

БИК 044525225
 Генеральный директор
_____________ /Пучков А.В./
	гр. 
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